

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยสายสวนนก
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม สมัยสามัญ
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 นั้น ได้ขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยสายสวนนกบริเวณบ้านนายสมพล
อดิศรมลกิจ หมู่ที่ 1 ถึงบริเวณบ้านนายโกวิทย์ เรือนทองดี หมู่ที่ 5 เป็นเงิน 327,000 บาท
3. ตามลักษณะงาน โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยสายสวนนกบริเวณบ้าน
นายสมพล อดิศรมลกิจ หมู่ที่ 1 ถึงบริเวณบ้านนายโกวิทย์ เรือนทองดี หมู่ที่ 5 ผิวกว้างเฉลี่ย 2.50
เมตร ระยะทาง 3,000 เมตร (ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 525 ลูกบาศก์เมตร) รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เป็นเงิน 306,000 บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1 ราคากลางวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559
 - 5.2 ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักไม่เกิน 25 ตัน) ฉบับปรับปรุงเดือน
ตุลาคม 2558
 - 5.3 ราคาน้ำมันดีเซลที่ 24.00-24.99 บาท/ลิตร
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายพิเศษ ศิลปชัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น ประธานกรรมการ
 - 6.2 นางสาวสุพรรณษา ธารสาร ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน เป็น กรรมการ
 - 6.3 นางสาววัชรกร เรือนทองดี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เป็น กรรมการ